

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

工事(業務)の名称	当 初	鹿島小学校北校舎改築工事(建築主体)			
	変 更 後				
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市大字高津原231番地イ 地内			
	変 更 後				
工事(業務)の種別	当 初	建築工事一式			
	変 更 後				
工事の概要	当 初	建築工事一式			
	変 更 後				
工事(業務)の期間	当 初	議会の議決を得た日(平成21年9月28日) ~ 平成22年11月12日			
	変 更 後				
指名 業 名 及 び 入 札 者 名	商 号 又 は 名 称	指 名 理 由	入札金額(税抜き)入札日:21. 9. 4		
			第 1 回	第 2 回	第 3 回
	栗山・藤永建設共同企業体	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	394,000,000		
	上滝・双葉建設共同企業体	〃	383,700,000		
	高木建設・木下建設 建設共同企業体	〃	369,600,000		
	中島・増田建設共同企業体	〃	322,500,000		
	中野・中尾建設共同企業体	〃	319,000,000	落札	
	以下余白				
落札者名	(商号又は名称) 中野・中尾建設共同企業体	落札価格 (税込み)	334,950,000 円	予定価格 (税込み)	491,289,750 円
契約の相手方	代表者 (住所) 株式会社 中野建設 鹿島支店 代表者 (商号又は名称) 鹿島市大字常広93番地1	契約金額 (税込み)	334,950,000 円	変更後の 契約金額	円
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)	仮契約日:平成21年9月10日 本契約日:議会の議決を得た日(平成21年9月28日)				