

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度 第20号 市営乙丸住宅解体工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 中村2111番地1 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事(木造平屋建住宅解体工事)					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	木造平屋建瓦葺解体撤去3棟					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H22. 11. 17~H22. 12. 16					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:22年11月11日)		
	有限会社 有森商店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		第1回	第2回	第3回
	池田設備左官工務店		"		1,945,000		
	岩屋造園土木		"		辞退		
	株式会社 大隈設備工業		"		辞退		
	岡建設		"		辞退		
	小野原建設		"		辞退		
	片渕建設 有限会社		"		辞退		
	有限会社 興隆建設		"		2,170,000		
	佐賀庭苑 株式会社		"		2,170,000		
	有限会社 大光不動産		"		1,300,000	落札	
	株式会社 藤永商店		"		辞退		
	有限会社 松本工務店		"		2,140,000		
	有限会社 丸建重機建設		"		辞退		
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	1,365,000 円	予定価格 (税込み)	2,362,500 円	
	有限会社 大光不動産						
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字高津原767番地1		契約金額 (税込み)	1,365,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) 有限会社 大光不動産						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							