

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度 第48号 公共下水道事業 納富分汚水準幹線・枝線(402～410路線)管渠築造工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 納富分 字 石木津 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	土木一式工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	開削工 Φ200mm L=130.50m φ150 L=107.80m 推進工 Φ200mm L=8.80m マンホール設置工 1号組立 N=8箇所 公共柵設置工 N=12箇所 付帯工 一式					
	変更後	開削工 Φ200mm L=130.40m φ150 L=107.80m 推進工 Φ200mm L=8.50m マンホール設置工 1号組立 N=8箇所 公共柵設置工 N=13箇所 付帯工 一式					
工事(業務)の期間	当初	平成22年11月17日～平成23年3月10日					
	変更後	平成22年11月17日～平成23年5月20日					
指入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:H22年11月11日)		
					第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退		
	有限会社 江頭建設		〃		19,600,000		
	有限会社 太田尾建設		〃		辞退		
	織田建設 有限会社		〃		辞退		
	鹿島興産 株式会社		〃		辞退		
	株式会社 兼茂		〃		辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		〃		辞退		
	株式会社 坂本建設		〃		辞退		
	高木建設 株式会社		〃		19,800,000		
	株式会社 辻野組		〃		辞退		
	中尾建設 株式会社		〃		辞退		
	日高建設 株式会社		〃		19,050,000	落札	
	福市建設 株式会社		〃		辞退		
	藤津産業 株式会社		〃		辞退		
	株式会社 古枝建設		〃		辞退		
株式会社 山札建設		〃		辞退			
有限会社 吉武建設		〃		辞退			
落札者名	(商号又は名称) 日高建設 株式会社	落札金額 (税込み)	20,002,500 円	予定価格 (税込み)	21,105,000 円		
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字音成丙1650番地3 (商号又は名称) 日高建設 株式会社	契約金額 (税込み)	20,002,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	21,189,000 円		
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)		支障埋設物回避による土工の増、埋戻土の変更による増					