

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度 第41号 単独市道維持管理事業 市道龍宿浦線路肩改良工事
	変更後	
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 飯田 字 搦 地内
	変更後	
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事
	変更後	
工事(業務)の概要	当初	施工延長 L=35.0m
	変更後	
工事(業務)の期間	変更後	H23. 1. 31~H23. 5. 31

指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称	指名理由	入札金額(税抜き) (入札日:23年1月25日)		
			第1回	第2回	第3回
	有限会社 有森商店	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	辞退		
	池田設備左官工務店	〃	辞退		
	岩屋造園土木	〃	辞退		
	株式会社 大隈設備工業	〃	辞退		
	岡建設	〃	2,856,000		
	小野原建設	〃	辞退		
	片渕建設 有限会社	〃	2,850,000		
	有限会社 興隆建設	〃	辞退		
	佐賀庭苑 株式会社	〃	辞退		
	有限会社 大光不動産	〃	2,180,000	落札	
	有限会社 竹本建設	〃	3,062,000		
	株式会社 田中組	〃	3,000,000		
	有限会社 中村建設	〃	辞退		
	馬場組	〃	辞退		
	株式会社 藤永商店	〃	2,300,000		
	有限会社 双葉建設	〃	辞退		
	有限会社 松本工務店	〃	3,200,000		
	有限会社 丸建重機建設	〃	3,037,000		
	峰松建設	〃	辞退		
	株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店	〃	辞退		
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 大光不動産	落札金額 (税込み)	2,289,000 円	予定価格 (税込み)	3,528,000 円
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字高津原767番地1 (商号又は名称) 有限会社 大光不動産	契約金額 (税込み)	2,289,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	2,835,000 円

契約変更の理由  
(契約金額に変更がある場合記入する)

ボックスカルバートの施工において、現場の状況により短切品を使用したため。