

入札及び契約公表カード

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 工事(業務)の名称 | 当初 | 平成22年度 第35号 単独市道維持管理事業 市道乙丸・吹上線路肩改良工事 | | | | |
| | 変更後 | 〃 | | | | |
| 工事(業務)の場所 | 当初 | 鹿島市 大字 高津原 字 甲冏 地内 | | | | |
| | 変更後 | 〃 | | | | |
| 工事(業務)の種別 | 当初 | 土木一式工事 | | | | |
| | 変更後 | 〃 | | | | |
| 工事(業務)の概要 | 当初 | 路肩改良 延長L=32.6m | | | | |
| | 変更後 | 〃 | | | | |
| 工事(業務)の期間 | 変更前 | H22. 12. 24~H23. 4. 28 | | | | |
| | 変更後 | 〃 | | | | |
| 指 入 及 名 札 業 者 び 者 名 | 商号又は名称 | | 指名理由 | | 入札金額(税抜き) (入札日:22年12月17日) | |
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 有限会社 竹本建設 | | 鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条 | | 10,950,000 | |
| | 株式会社 田中組 | | 〃 | | 10,700,000 | |
| | 有限会社 中村建設 | | 〃 | | 辞退 | |
| | 馬場組 | | 〃 | | 10,800,000 | |
| | 有限会社 双葉建設 | | 〃 | | 辞退 | |
| | 峰松建設 | | 〃 | | 10,670,000 | |
| | 株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店 | | 〃 | | 10,860,000 | |
| | 以下余白 | | | | | |
| 落札者名 | (商号又は名称) | | 落札金額 (税込み) | 11,203,500 円 | 予定価格 (税込み) | 11,550,000 円 |
| | 峰松建設 | | | | | |
| 契約の相手方 | (住所) | | 契約金額 (税込み) | 11,203,500 円 | 変更後の契約 金額(税込み) | 11,509,050 円 |
| | (商号又は名称) 峰松建設 | | | | | |
| 契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する) | | 既設水路との取付のためにボックスカルバート及び取付擁壁・取付床版を増工 | | | | |