

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	鹿島小学校放課後児童クラブ施設場内舗装工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字高津原237番地					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	舗装工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	舗装工事					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H22. 1. 20~H22. 3. 25					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:22年1月19日)		
					第1回	第2回	第3回
	荒木建設(株) 鹿島営業所		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		1,230,000		
	(株)植松建設		"		1,130,000	落札	
	鹿島興産(株)		"		辞退		
	(有)川下建設 鹿島営業所		"		辞退		
	木下建設(株)		"		1,230,000		
	(有)興隆建設		"		1,240,000		
	(株)坂本建設		"		辞退		
	藤津産業(株)		"		辞退		
	(株)藤永商店		"		辞退		
	盛永建設(株)		"		辞退		
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 植松建設	落札金額 (税込み)	1,186,500 円	予定価格 (税込み)	1,250,000 円		
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字高津原3541番地1	契約金額 (税込み)	1,186,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円		
	(商号又は名称) 株式会社 植松建設						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							