

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第2号 辺地対策事業 中木庭ダム周辺整備 加工販売施設 新築工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字山浦 字丸木庭 地内			
	変更後				
工事(業務)の種別	当 初	建築一式工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当 初	加工販売施設 1棟			
	変更後				
工事(業務)の期間	当 初	H21.4.27~H21.6.30			
	変更後				
指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指 名 理 由		入札金額(税抜き) (入札日: 21年4月21日)
			第1回	第2回	第3回
	有限会社 太田尾建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		9,900,000
	有限会社 岡工務店		"		8,490,000
	株式会社 キタック		"		辞退
	中尾建設 株式会社		"		9,900,000
	ネックスコーポレーション 株式会社		"		8,750,000
	株式会社 肥前建設 鹿島支店		"		10,900,000
	藤津産業 株式会社		"		9,970,000
	藤永建設 株式会社		"		9,900,000
有限会社 双葉建設		"		7,900,000	落札
以下余白					
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 双葉建設	落札金額 (税込み)	8,295,000 円	予定価格 (税込み)	11,602,500 円
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字森71番地5	契約金額 (税込み)	8,295,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円
	(商号又は名称) 有限会社 双葉建設				
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)					