

## 入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第13号 公共下水道事業 納富分及び祐徳汚水幹線外3路線舗装復旧工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字 納富分 他 字 藤津 他 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当 初	舗装工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当 初	舗装工 A= 2,111㎡					
	変更後						
工事(業務)の期間	当 初	H21. 6. 2~H21. 8. 31					
	変更後						
指 入 及 名 札  業 者 び 者 名	商号又は名称		指 名 理 由		入札金額(税抜き) (入札日:21年5月26日)		
			第1回	第2回	第3回		
	株式会社 中野建設 鹿島支店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		7,420,000	落札	
	藤永建設 株式会社		//		7,750,000		
	増田建設 株式会社 鹿島支店		//		7,700,000		
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 中野建設 鹿島支店		落札金額 (税込み)	7,791,000 円	予定価格 (税込み)	8,473,500 円	
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字常広93番地1 (商号又は名称) 株式会社 中野建設 鹿島支店		契約金額 (税込み)	7,791,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							