

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成20年度 第37号 側溝整備事業 市道新町・中牟田線側溝整備工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字高津原 中牟田 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	側溝整備 延長L=37.0m					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H21. 6. 15~H21.8. 31					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年6月9日)		
					第1回	第2回	第3回
	有限会社 有森商店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		2,620,000		
	池田設備左官工務店		"		2,650,000		
	岩屋造園土木		"		辞退		
	岡建設		"		1,900,000	落札	
	小野原建設		"		辞退		
	片渕建設 有限会社		"		辞退		
	有限会社 興隆建設		"		1,980,000		
	佐賀庭苑 株式会社		"		辞退		
	有限会社 大光不動産		"		2,301,260		
	有限会社 竹本建設		"		2,715,000		
	株式会社 田中組		"		2,100,000		
	有限会社 なかの土木		"		2,300,000		
	有限会社 中村建設		"		2,350,000		
	馬場組		"		辞退		
	株式会社 藤永商店		"		2,650,000		
	有限会社 双葉建設		"		辞退		
	有限会社 松本工務店		"		2,000,000		
	有限会社 丸建重機建設		"		2,660,000		
峰松建設		"		辞退			
落札者名	(商号又は名称) 岡建設	落札金額 (税込み)	1,995,000 円	予定価格 (税込み)	2,893,800 円		
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字音成685 (商号又は名称) 岡建設	契約金額 (税込み)	1,995,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円		
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							