

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第11号 急傾斜地崩壊防止事業 急傾斜地崩壊防止工事(西ノ浦地区)					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字音成 字長崎平 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	練積ブロック工 延長 L=24.0m					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H21. 7. 28~H21.12. 25					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年7月22日)		
					第1回	第2回	第3回
	有限会社 竹本建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退		
	株式会社 田中組		"		9,100,000	落札	
	有限会社 なかの土木		"		9,270,000		
	有限会社 中村建設		"		9,390,000		
	馬場組		"		9,250,000		
	有限会社 双葉建設		"		9,361,538		
	峰松建設		"		辞退		
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	9,555,000 円	予定価格 (税込み)	9,870,000 円	
	株式会社 田中組						
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字納富分4373番地1		契約金額 (税込み)	9,555,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) 株式会社 田中組						
契約変更の理由							
(契約金額に変更がある場合記入する)							