

入札及び契約公表カード

工事（業務）の名称	当初	平成21年度 漁港施設維持管理事業 七浦漁港（塩屋地区）防波堤改修工事				
	変更後					
工事（業務）の場所	当初	鹿島市 大字 音成 地内				
	変更後					
工事（業務）の種別	当初	土木工事				
	変更後					
工事（業務）の概要	当初	土木工事				
	変更後					
工事（業務）の期間	当初	平成21年7月10日 ～ 平成21年8月31日				
	変更後					
指 び 名 入 業 札 者 者 及 名	商号又は名称		指名理由	入札金額（税抜き） 入札日： 21.7.7		
				第1回	第2回	第3回
	有限会社 竹本建設		鹿島市建設工事入札参加者の資格に関する規則第6条	9,230,000		
	株式会社 田中組		〃	9,220,000		
	有限会社 なかの土木		〃	辞退		
	有限会社 中村建設		〃	9,200,000	落札	
	馬場組		〃	9,270,000		
	有限会社 双葉建設		〃	辞退		
	峰松建設		〃	9,220,000		
	株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店		〃	9,280,000		
落札業者	(商号又は名称) 有限会社 中村建設	落札金額 (税込み)	¥ 9,660,000 円	予定価格 (税込み)	¥ 9,849,000 円	
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字高津原3827番地2 (商号又は名称) 有限会社 中村建設	契約金額 (税込み)	¥ 9,660,000 円	変更後の 契約金額	(税込み) 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)						