

様式5

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第5号 県道古枝・肥前浜停車場線配水管布設替工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 古枝 大村方 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	水道施設工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	配水管工: 鋳鉄管布設工(DCIPφ200) L=140.7m、(DCIPφ150) L=9.0m、給水管工:N=2戸					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	平成21年7月27日 ~ 平成21年10月30日					
	変更後						
指名業者名及び入札者名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) 入札日:平成21年7月22日		
					第1回	第2回	第3回
	(株)兼茂		鹿島市建設工事等入札参加資格に関する規則第6条		8,665,000		
	(株)中野建設 鹿島支店		〃		8,700,000		
	(株)植松建設		〃		辞退		
	増田建設(株)鹿島支店		〃		8,850,000		
	(株)肥前建設 鹿島支店		〃		8,400,000	落札	
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称) (株)肥前建設 鹿島支店		落札金額 (税込み)	8,820,000 円	予定価格 (税込み)	9,477,300 円	
契約の相手方	(住 所) 鹿島市大字納富分2884番地1		契約金額 (税込み)	8,820,000 円	変更後の 契約金額		
	(商号又は名称) (株)肥前建設 鹿島支店						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)							