入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

工事(業務)の名称	当　初	平成21年度　第33号　公共下水道事業　納富分汚水幹線(102路線)及び準幹線・枝線(52～70路線)管渠築造工事
	変更後	
工事(業務)の場所	当　初	鹿島市　大字　納富分　　字　八枝・園構・番田　　地内
	変更後	
工事(業務)の種別	当　初	土木工事
	変更後	
工事(業務)の概要	当　初	土木工事
	変更後	
工事(業務)の期間	当　初	H21. 8. 24～H22. 2. 26
	変更後	

指入及名札業者及び者名	商号又は名称	指名理由	入札金額(税抜き)　(入札日:21年　8月18日) 第1回	第2回	第3回
	荒木建設　株式会社　鹿島営業所	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	28,890,000		
	株式会社　植松建設	〃	22,860,000		
	木下建設　株式会社	〃	21,366,000		
	株式会社　栗山組	〃	19,173,000	落札	
	中島建設　株式会社	〃	29,800,000		
	株式会社　肥前建設　鹿島支店	〃	25,800,000		
	藤永建設　株式会社	〃	27,400,000		
	盛永建設　株式会社	〃	24,290,000		
	以下余白				

落札者名	(商号又は名称) 株式会社　栗山組	落札金額(税込み)	20,131,650　円	予定価格(税込み)	31,920,000　円
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字高津原4214番地10 (商号又は名称) 株式会社　栗山組	契約金額(税込み)	20,131,650　円	変更後の契約金額(税込み)	円

契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	