

## 入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第16号 単独市道整備事業 市道新町・世間線道路改良工事に伴う犬王袋踏切拡幅測量・設計業務委託					
	変更後						
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字高津原 字松籠 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当 初	業務委託					
	変更後						
工事(業務)の概要	当 初	測量・設計・調査業務一式					
	変更後						
工事(業務)の期間	当 初	平成21年9月3日～平成21年11月13日					
	変更後						
指 入 及 名 札  業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年8月28日)		
					第1回	第2回	第3回
	サンコーコンサルタント 株式会社 佐賀営業所		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		8,700,000		
	ジェイアール九州コンサルタンツ 株式会社		//		8,250,000	落札	
	株式会社 トーニチコンサルタント 九州支店		//		8,320,000		
	日本交通技術 株式会社 九州支店		//		辞退		
	株式会社 福山コンサルタント 佐賀営業所		//		8,570,000		
	復建調査設計 株式会社 福岡支社		//		8,960,000		
	八千代エンジニアリング 株式会社 九州支店		//		9,160,000		
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	8,662,500 円	予定価格 (税込み)	9,618,000 円	
	ジェイアール九州コンサルタンツ 株式会社						
契約の相手方	(住所)		契約金額 (税込み)	8,662,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	福岡市博多区博多駅東一丁目13番6号 (商号又は名称) ジェイアール九州コンサルタンツ 株式会社						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							