

様式5

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第6号 県道奥山鹿島線下水道工事に伴う配水管布設替工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 納富分 末光 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	水道施設工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	配水管工: 鋳鉄管布設工(DCIPφ75) L=241.1m、給水管工:N=6戸					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	平成21年8月24日 ~ 平成21年11月30日					
	変更後						
指名業者名及び入札者名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) 入札日:平成21年8月18日		
					第1回	第2回	第3回
	池田設備左官工務店		鹿島市建設工事等入札参加資格に関する規則第6条		5,877,000		
	(株)大隈設備工業		〃		5,900,000		
	(有)鹿島設備工業所		〃		5,890,000		
	(株)木下建設		〃		5,970,000		
	(株)興隆建設		〃		5,940,000		
	(株)田中組		〃		辞退		
	(有)松本設備工業		〃		5,780,000		
	峰松建設		〃		6,000,000		
(有)山中鉄工		〃		5,750,000	落札		
吉牟田水道工事店		〃		5,930,000			
落札者名	(商号又は名称) (有)山中鉄工		落札金額 (税込み)	6,037,500 円	予定価格 (税込み)	6,378,750 円	
契約の相手方	(住 所) 鹿島市大字高津原696番地		契約金額 (税込み)	6,037,500 円	変更後の 契約金額		
	(商号又は名称) (有)山中鉄工						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)							