

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第17号 地域密着型市道改修事業 市道中川・井手分線道路改修工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字納富分 字藤津 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	道路改良 延長L=47.0m					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H21. 10. 1~H21.11. 30					
	変更後						
指入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年9月25日)		
					第1回	第2回	第3回
	有限会社 有森商店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退		
	池田設備左官工務店		"		2,481,676		
	岩屋造園土木		"		辞退		
	株式会社 大隈設備工業		"		2,300,000		
	岡建設		"		2,300,000		
	小野原建設		"		辞退		
	片渕建設 有限会社		"		辞退		
	有限会社 興隆建設		"		辞退		
	佐賀庭苑 株式会社		"		2,750,000		
	有限会社 大光不動産		"		1,825,000		
	有限会社 竹本建設		"		2,050,000		
	株式会社 田中組		"		1,800,000	落札	
	有限会社 中村建設		"		2,900,000		
	馬場組		"		2,860,000		
	株式会社 藤永商店		"		辞退		
	有限会社 双葉建設		"		辞退		
	有限会社 松本工務店		"		2,780,000		
	有限会社 丸建重機建設		"		辞退		
峰松建設		"		2,038,000			
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 田中組		落札金額 (税込み)	1,890,000 円	予定価格 (税込み)	3,066,000 円	
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字納富分4373番地1		契約金額 (税込み)	1,890,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) 株式会社 田中組						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							