

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第39号 鹿島市公共下水道事業変更認可設計業務委託					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 高津原・納富分・重ノ木 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	建設コンサルタント業務					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	変更認可設計					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H21. 10. 26~H22. 3. 25					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年10月20日)		
					第1回	第2回	第3回
	アジアエンジニアリング 株式会社 佐賀支店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		5,490,000		
	株式会社 クリアス 佐賀事務所		//		4,300,000		
	ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社 佐賀営業所		//		2,190,000	落札	
	株式会社 日産技術コンサルタント 佐賀事務所		//		4,900,000		
	株式会社 光エンジニアリング 佐賀営業所		//		2,770,000		
	富洋設計 株式会社 佐賀出張所		//		3,900,000		
	以下余白						
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	2,299,500 円	予定価格 (税込み)	6,447,000 円	
	ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社 佐賀営業所						
契約の相手方	(住所) 佐賀市高木瀬西2丁目15番17号		契約金額 (税込み)	2,299,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社 佐賀営業所						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							