

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第25号 道整備交付金事業 市道五本松・新籠線道路改良工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字常広 字番所 地内			
	変更後				
工事(業務)の種別	当 初	とび・土工・コンクリート工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当 初	道路改良 L=140.6m			
	変更後				
工事(業務)の期間	当 初	H21. 10. 26~H22. 1. 29			
	変更後				
指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称	指 名 理 由	入札金額(税抜き) (入札日:21年10月20日)		
			第1回	第2回	第3回
	有限会社 竹本建設	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	4,328,000		
	株式会社 田中組	〃	4,260,000		
	有限会社 中村建設	〃	4,380,000		
	馬場組	〃	辞 退		
	有限会社 双葉建設	〃	4,250,000	落 札	
	峰松建設	〃	辞 退		
	以下余白				
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 双葉建設	落札金額 (税込み)	4,462,500 円	予定価格 (税込み)	4,609,500 円
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字森71番地5 (商号又は名称) 有限会社 双葉建設	契約金額 (税込み)	4,462,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円
約 変 更 の 理 由					
(額に変更がある場合記入する)					