

## 入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第51号 公共下水道事業 井手分汚水準幹線(169、182路線)外1路線管渠築造工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字 納富分 字 藤津 地内 外					
	変更後						
工事(業務)の種別	当 初	土木工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当 初	開削工 φ150mm L=79.00m φ200mm L=245.50m マンホール工 1号組立 N=7箇所 小口径塩ビ N=3箇所 公共樹設置工 N=7箇所 付帯工一式					
	変更後						
工事(業務)の期間	当 初	H21. 12. 1~H22. 3. 23					
	変更後						
指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指 名 理 由		入札金額(税抜き) (入札日:21年11月25日)		
					第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		15,800,000		
	有限会社 江頭建設		//		15,800,000		
	有限会社 太田尾建設		//		辞退		
	織田建設 有限会社		//		辞退		
	鹿島興産 株式会社		//		辞退		
	株式会社 兼茂		//		辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		//		辞退		
	株式会社 坂本建設		//		15,750,000	落札	
	高木建設 株式会社		//		16,300,000		
	株式会社 辻野組		//		辞退		
	中尾建設 株式会社		//		16,050,000		
	日高建設 株式会社		//		辞退		
	福市建設 株式会社		//		辞退		
	藤津産業 株式会社		//		辞退		
	株式会社 古枝建設		//		辞退		
株式会社 山札建設		//		辞退			
有限会社 吉武建設		//		辞退			
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	16,537,500 円	予定価格 (税込み)	17,430,000 円	
	株式会社 坂本建設						
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字納富分1890番地		契約金額 (税込み)	16,537,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) 株式会社 坂本建設						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							