

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第28号 辺地道路整備事業 市道中川内・広平線道路改良工事(その2)					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字三河内 字広平 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	土木一式工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	施工延長 L=41.3m					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H21. 12. 1~H22. 3. 19					
	変更後						
指入 及 名札 業者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年11月25日)		
					第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退		
	有限会社 江頭建設		"		17,900,000		
	有限会社 太田尾建設		"		辞退		
	織田建設 有限会社		"		辞退		
	鹿島興産 株式会社		"		辞退		
	株式会社 兼茂		"		辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		"		18,424,000		
	株式会社 坂本建設		"		18,150,000		
	高木建設 株式会社		"		18,300,000		
	株式会社 辻野組		"		辞退		
	中尾建設 株式会社		"		18,490,000		
	日高建設 株式会社		"		17,850,000	落札	
	福市建設 株式会社		"		辞退		
	藤津産業 株式会社		"		辞退		
	株式会社 古枝建設		"		辞退		
株式会社 山札建設		"		辞退			
有限会社 吉武建設		"		辞退			
落札者名	(商号又は名称) 日高建設 株式会社	落札金額 (税込み)	18,742,500 円	予定価格 (税込み)	19,740,000 円		
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字音成丙1650番地3 (商号又は名称) 日高建設 株式会社	契約金額 (税込み)	18,742,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円		
J 変更の理由 (額に変更がある場合記入する)							