

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 第55号 公共下水道事業 井手分汚水準幹線(170、172路線)管渠築造工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字 納富分 字 誕生院 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当 初	土木工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当 初	開削工 φ200mm L=179.2m 推進工 鋼管さや管φ400mm L=11.0m 人孔設置工 1号組立 N=4箇所 小口径塩ビ N=1箇所 公共柵設置工 N=10箇所 付帯工一式					
	変更後						
工事(業務)の期間	当 初	H21. 12. 14~H22. 3. 23					
	変更後						
指 入 及 名 札 業 者 の 名	商号又は名称		指 名 理 由		入札金額(税抜き) (入札日:21年12月8日)		
					第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		14,500,000		
	有限会社 江頭建設		//		14,100,000		
	有限会社 太田尾建設		//		14,150,000		
	織田建設 有限会社		//		辞退		
	鹿島興産 株式会社		//		辞退		
	株式会社 兼茂		//		辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		//		14,406,000		
	株式会社 坂本建設		//		辞退		
	高木建設 株式会社		//		14,400,000		
	株式会社 辻野組		//		辞退		
	中尾建設 株式会社		//		辞退		
	日高建設 株式会社		//		辞退		
	福市建設 株式会社		//		13,950,000	落札	
	藤津産業 株式会社		//		辞退		
	株式会社 古枝建設		//		辞退		
	株式会社 山札建設		//		辞退		
有限会社 吉武建設		//		辞退			
落札者名	(商号又は名称)		落札金額	14,647,500 円	予 定 価 格	15,435,000 円	
	福市建設 株式会社		(税込み)				
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字高津原3182番地2		契 約 金 額	14,647,500 円	変 更 後 の 契 約	金 額 (税 込 み)	
	(商号又は名称) 福市建設 株式会社		(税 込 み)				
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合記入する)							