

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	鹿島市休日子どもクリニック外増設・外壁補強工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字高津原813番地 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	建築工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	建築工事					
	変更後						
工事(業務)の期間	当初	H23.2.1~H23.3.18					
	変更後						
指入 及 名 札 業 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:23年1月31日)		
	中尾建設(株)		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		第1回	第2回	第3回
	藤永建設(株)		"		辞退		
	(有)双葉建設		"		5,250,000		
	(有)太田尾建設		"		5,000,000	落札	
					辞退		
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 双葉建設	落札金額 (税込み)	5,250,000 円	予定価格 (税込み)	5,544,000 円		
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字森71番地5 (商号又は名称) 有限会社 双葉建設	契約金額 (税込み)	5,250,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	5,577,600 円		
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	患者待合室の空調対策による工事設計変更が生じたため						