

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成22年度 第37号 単独市道維持管理事業 市道柿ノ木・永清寺線横断暗渠改修工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市 大字 高津原 字 永清寺 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当 初	とび・土工・コンクリート工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当 初	横断暗渠工 施工延長L=11.5m					
	変更後						
工事(業務)の期間	当 初	H23. 1. 5~H23. 2. 28					
	変更後						
指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:22年12月24日)		
					第1回	第2回	第3回
	有限会社 有森商店		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退		
	池田設備左官工務店		//		辞退		
	岩屋造園土木		//		辞退		
	株式会社 大隈設備工業		//		辞退		
	岡建設		//		1,833,500		
	小野原建設		//		1,810,000	落札	
	片渕建設 有限会社		//		辞退		
	有限会社 興隆建設		//		辞退		
	佐賀庭苑 株式会社		//		1,860,000		
	株式会社 藤永商店		//		1,848,000		
有限会社 松本工務店		//		辞退			
有限会社 丸建重機建設		//		辞退			
落札者名	(商号又は名称)		落札金額 (税込み)	1,900,500 円	予定価格 (税込み)	2,026,500 円	
	小野原建設						
契約の相手方	(住所) 鹿島市古枝乙1699-8		契約金額 (税込み)	1,900,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	円	
	(商号又は名称) 小野原建設						
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)							