

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度 第18号 公共下水道事業 納富分汚水準幹線・枝線(91~101,213路線)管渠築造工事
	変更後	
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 納富分 字 柿木 地内
	変更後	
工事(業務)の種別	当初	土木一式工事
	変更後	
工事(業務)の概要	当初	開削工 φ200mm L=282.50m φ150mm L=87.40m マンホール設置工 1号組立 N=8箇所 小口径 N=8箇所 付帯工一式
	変更後	開削工 φ200mm L=282.30m φ150mm L=88.60m マンホール設置工 1号組立 N=8箇所 小口径 N=12箇所 付帯工一式
工事(業務)の期間	当初	H22.7.12~H22.12.15
	変更後	

指入 及 名 札  業 者 の 名	商号又は名称	指名理由	入札金額(税抜き) (入札日:H22年7月6日)		
			第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	20,450,000		
	有限会社 江頭建設	〃	辞退		
	有限会社 太田尾建設	〃	辞退		
	織田建設 有限会社	〃	辞退		
	鹿島興産 株式会社	〃	辞退		
	株式会社 兼茂	〃	辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所	〃	辞退		
	株式会社 坂本建設	〃	20,800,000		
	高木建設 株式会社	〃	20,200,000	落札	
	株式会社 辻野組	〃	20,874,000		
	中尾建設 株式会社	〃	辞退		
	日高建設 株式会社	〃	21,000,000		
	福市建設 株式会社	〃	辞退		
	藤津産業 株式会社	〃	20,750,000		
	株式会社 古枝建設	〃	辞退		
	株式会社 山礼建設	〃	辞退		
	有限会社 吉武建設	〃	辞退		
落札者名	(商号又は名称) 高木建設 株式会社	落札金額 (税込み)	21,210,000 円	予定価格 (税込み)	22,575,000 円
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字納富分甲145-1 (商号又は名称) 高木建設 株式会社	契約金額 (税込み)	21,210,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	21,693,000 円

契約変更の理由  
(契約金額に変更がある場合記入する) 小口径塩ビ柵の増及び支障水道管の布設替の為