

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度鹿島市庁舎照明設備省エネ改修工事				
	変更後					
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字納富分2643番地1				
	変更後					
工事(業務)の種別	当初	電気工事				
	変更後					
工事(業務)の概要	当初	庁舎照明省エネ改修工事				
	変更後					
工事(業務)の期間	当初	平成22年8月13日～平成22年11月16日				
	変更後					
指入 及 名札 業 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額 (入札日:平成22年8月9日)	
					第1回	
	大久保電機株式会社		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		4,401,000	
	有限会社 鹿島防災具店		"		4,295,000	落札
	株式会社 水城電気		"		4,426,000	
	以下余白					
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 鹿島防災具店	落札金額 (税込み)	4,509,750	予定価格	4,996,950	
契約の相手方	(住所) 鹿島市浜町1205番地1	契約金額 (税込み)	4,509,750	変更後の 契約金額		
	(商号又は名称) 有限会社 鹿島防災具店					
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)						